

部門	設備区分	品名	詳細仕様	数量	単位	引渡場所	規模区分	発注予定	納入予定	件名
電気	水車発電機・付属装置	水車修理用品	—	1	式	駒場水力発電所	B	2025年4月	2027年4月	駒場水力発電所 水車修理
電気	水車発電機・付属装置	水車修理用品	—	1	式	駒場水力発電所	C	2025年4月	2027年4月	駒場水力発電所 水車修理
電気	水車発電機・付属装置	固定子取替用品	—	1	式	阿知川水力発電所	A	2025年7月	2027年5月	阿知川水力発電所 固定子取替
電気	水車発電機・付属装置	水車、発電機他細密点検用品	—	1	式	泰阜水力発電所	A	2025年8月	2027年5月	泰阜水力発電所 2号水車、発電機他細密点検
電気	水車発電機・付属装置	水車修理用品	—	1	式	泰阜水力発電所	C	2025年8月	2027年5月	泰阜水力発電所 2号水車修理他
電気	水車発電機・付属装置	水車主軸封水装置修理用品	—	1	式	泰阜水力発電所	C	2025年8月	2027年5月	泰阜水力発電所 2号水車修理他
電気	水車発電機・付属装置	水車、発電機他細密点検用品	—	1	式	新開水力発電所	C	2025年10月	2027年9月	新開水力発電所 水車、発電機他細密点検
電気	その他機器	インターセプト弁	ブッシュ、弁蓋整流リング	1	式	四日市バイオマス発電所	C	2025年4月	2026年7月	四日市バイオマス発電所 インターセプト弁修理
電気	その他機器	揖斐駐在東芝製保守支援装置移設	保守支援装置移設に伴う改造	1	式	岐阜水カセンター	C	2025年5月	2025年12月	岐阜水カセンター移転に伴うシステム移設工事
電気	その他機器	揖斐駐在土木設備計算機移設	土木計算機移設に伴う改造	1	式	岐阜水カセンター	D	2025年5月	2025年12月	岐阜水カセンター移転に伴うシステム移設工事
電気	その他機器	侵入監視装置	—	1	式	しずぎんソーラーパーク	C	2025年6月	2026年2月	しずぎんソーラーパーク 侵入監視装置設置
電気	その他機器	接地形計器用変圧器	接地形計器用変圧器 屋内 モールド型 13.2/√3kV-110/√3V 200VA	36	台	奥美濃水力発電所	C	2025年6月	2026年4月	奥美濃水力発電所 13.2kV計器用変圧器修理
電気	その他機器	主要変圧器	2号変圧器 1台	1	台	高根第一水力発電所	A	2025年8月	2031年12月	高根第一水力発電所 4号水車発電機復旧工事（設備）
電気	その他機器	6.6kV CSF	主変一次箱、連絡箱、1G箱、2G箱、STR箱 各1箱	1	式	西平水力発電所	C	2025年8月	2027年1月	西平水力発電所 水車発電機一括改修
電気	その他機器	運転監視制御装置修理用品	—	1	式	メガソーラーいいた	C	2025年9月	2027年2月	メガソーラーいいた 監視制御装置修理
電気	その他機器	運転監視制御装置	—	1	式	メガソーラーかわご	C	2025年9月	2027年2月	メガソーラーかわごえ 監視システム取替
電気	その他機器	純水製造装置他部品	純水製造装置他部品	1	式	四日市バイオマス発電所	C	2025年9月	2027年3月	四日市バイオマス発電所 純水製造装置他点検修理（2026年度）
電気	その他機器	砂配管	砂配管	1	式	四日市バイオマス発電所	D	2025年11月	2026年4月	四日市バイオマス発電所 砂配管修理
電気	その他機器	275/14.4/7.5kV主要変圧器（1、2、3B） 予備ブッシング（低圧側）	変圧器油密部修理に伴う取替部品	1	式	愛知水カセンター管内	A	2025年12月	2027年12月	—
電気	その他機器	275/18kV主要変圧器（1、2、3B）、 275/6.6kV主要変圧器（4、5B） 予備ブッシング（低圧側）	変圧器油密部修理に伴う取替部品	1	式	愛知水カセンター管内	A	2025年12月	2027年12月	—
電気	その他機器	275/18kV主要変圧器改造用品	エレファントケース解体組立	1	式	奥矢作第二水力発電所	A	2025年12月	2028年3月	奥矢作第二水力発電所 3号275kV電力ケーブル修理
電気	その他機器	275/18kV主要変圧器改造用品	エレファントケース解体組立	1	式	奥矢作第二水力発電所	A	2025年12月	2029年3月	奥矢作第二水力発電所 1号275kV電力ケーブル修理
電気	配電盤	N-1電制端末装置（子局）	—	1	面	新太田切水力発電所	C	2025年4月	2026年8月	新太田切水力発電所 N-1電制対策工事
電気	配電盤	N-1電制端末装置（子局）	—	1	面	松川水力発電所	C	2025年10月	2027年2月	松川水力発電所 N-1電制対策工事
電気	配電盤	N-1電制端末装置（子局）	—	1	面	生田水力発電所	C	2025年11月	2027年3月	生田水力発電所 N-1電制対策工事
電気	配電盤	監視制御盤、TC他改造	—	1	式	新太田切水力発電所	C	2025年12月	2026年8月	新太田切水力発電所 N-1電制対策工事
電気	一体形制御盤	一体形制御盤	Ge保護制御、IP-TC、AVR、GOVレギュレータ、補器制御盤	1	式	鳥居川第二水力発電所	B	2025年6月	2027年11月	鳥居川第二水力発電所 配電盤取替工事
電気	遮断器・開閉器	11kV真空遮断器	11kV2000A25kA真空遮断器、キュービクル改造費	1	式	二軒小屋水力発電所	C	2025年4月	2026年11月	二軒小屋水力発電所 11kVVCB取替
電気	遮断器・開閉器	GCB細密点検用品	1、2号並列用遮断器細密点検用品	2	台	奥美濃水力発電所	C	2025年5月	2026年5月	奥美濃水力発電所 1、2号同期遮断器（110、120）細密点検
電気	遮断器・開閉器	冷却器制御盤	クーラ制御機能 90ry機能撤去	1	式	高根第一水力発電所	C	2025年7月	2026年10月	高根第一水力発電所 1B変圧器冷却装置盤修理
電気	遮断器・開閉器	屋外主回路CuB	4号、3号、共通 計7面	1	式	高根第一水力発電所	A	2025年9月	2031年12月	高根第一水力発電所 4号水車発電機復旧工事（設備）

部門	設備区分	品名	詳細仕様	数量	単位	引渡場所	規模区分	発注予定	納入予定	件名
電気	遮断器・開閉器	G C B細密点検用品	3、4号並列用遮断器細密点検用品	2	台	奥美濃水力発電所	B	2025年10月	2026年11月	奥美濃水力発電所 1、2号同期遮断器 (130、140) 細密点検
電気	遮断器・開閉器	275kVガス絶縁開閉装置、(GIS)改造用品	CHタンク解体組立	1	式	奥矢作第二水力発電所	B	2025年12月	2028年3月	奥矢作第二水力発電所 3号275kV電力ケーブル修理
電気	遮断器・開閉器	275kVガス絶縁開閉装置、(GIS)改造用品	CHタンク解体組立	1	式	奥矢作第二水力発電所	B	2025年12月	2029年3月	奥矢作第二水力発電所 1号275kV電力ケーブル修理
電気	遮断器・開閉器	保守ツール修理	シーケンサ用保守ツール	1	式	奥美濃水力発電所	C	2026年1月	2026年3月	奥美濃水力発電所 一体形制御装置保守ツール修理
電気	遮断器・開閉器	6.6kVキュービクル	キュービクル (Ex箱、PT箱、CB箱、STR箱)	4	箱	西村水力発電所	C	2026年2月	2027年5月	西村水力発電所 新設工事のうち電気主機工事
電気	水車発電機・付属装置	4号主機、補機復旧用品 (設備)	4号：発電電動機固定子回転子取替、ポンプ水車改造、圧油装置取替、オイルリフタ取替 3、4号：空気圧縮機取替、給水装置取替	1	式	高根第一水力発電所	A	2025年4月	2031年12月	高根第一水力発電所 4号水車発電機復旧 (設備)
電気	水車発電機・付属装置	4号主機、補機OH用品 (修繕)	ポンプ水車、4号発電電動機、入口弁、補機関係各オーバーホール用品	1	式	高根第一水力発電所	A	2025年4月	2031年12月	高根第一水力発電所 4号水車発電機復旧 (修繕)
電気	水車発電機・付属装置	4号GOV、AVR取替用品	調速機取替、発電電動機改造、自動電圧調整装置取替	1	式	高根第一水力発電所	A	2025年4月	2031年12月	高根第一水力発電所 4号水車発電機復旧 (設備)
電気	水車発電機・付属装置	励磁装置取替用品	ブラシレス励磁装置、発電機制御盤改造、スラストカラー改造 1式	1	式	久野脇水力発電所	A	2025年4月	2028年3月	久野脇水力発電所 2号励磁装置取替
電気	水車発電機・付属装置	調速機	電動サーボモータ、調速機補助盤	1	式	時瀬水力発電所	B	2025年4月	2028年3月	時瀬水力発電所 調速機取替
電気	水車発電機・付属装置	排水ポンプ、鉄損ポンプ制御盤	—	1	式	奥美濃水力発電所	C	2025年4月	2026年3月	奥美濃水力発電所 排水ポンプほか制御盤取替
電気	水車発電機・付属装置	圧油、潤滑油装置	圧油潤滑油ポンプ制御盤	1	式	白瀬水力発電所	C	2025年4月	2027年1月	白瀬水力発電所 制御保護盤取替
電気	水車発電機・付属装置	排水装置	排水ポンプ制御盤	1	式	白瀬水力発電所	C	2025年4月	2027年1月	白瀬水力発電所 制御保護盤取替
電気	水車発電機・付属装置	愛知水力センター管内発機器着点 (2025)	奥矢作第二発2号絶縁診断材料	1	式	奥矢作第二水力発電所	C	2025年5月	2025年12月	絶縁診断材料
電気	水車発電機・付属装置	起重機修理	クラブトロリ式天井クレーン 4台、ホイスト式天井クレーン 1台	1	式	三重水カセンター管内	C	2025年5月	2025年10月	三重水カセンター管内 水力発電所 起重機修理
電気	水車発電機・付属装置	水面押下用圧縮空気発生装置	圧縮空気発生装置 1台	1	台	畑薙第一水力発電所	C	2025年5月	2026年10月	畑薙第一水力発電所 A号水面押下用コンプレッサー取替
電気	水車発電機・付属装置	水車、発電機 細密点検用品	水車、発電機、入口弁、補機類各細点用品	1	式	奥矢作第二水力発電所	A	2025年6月	2029年9月	奥矢作第二水力発電所 1号水車、発電機細密点検
電気	水車発電機・付属装置	水車、発電機修理用品	水車、発電機、入口弁各修理用品	1	式	奥矢作第二水力発電所	A	2025年6月	2029年9月	奥矢作第二水力発電所 1号水車、発電機修理
電気	水車発電機・付属装置	水車、発電機修理用品	水車、発電機、入口弁各修理用品	1	式	奥矢作第一水力発電所	A	2025年6月	2029年9月	奥矢作第一水力発電所 1号水車、発電機修理
電気	水車発電機・付属装置	調速機、AVR他	調速機、AVR、補機類	1	式	奥矢作第二水力発電所	A	2025年6月	2029年9月	奥矢作第二水力発電所 1号調速機、AVR他取替
電気	水車発電機・付属装置	調速機、AVR他	調速機、AVR、補機類	1	式	奥矢作第一水力発電所	A	2025年6月	2029年9月	奥矢作第一水力発電所 1号調速機、AVR他取替
電気	水車発電機・付属装置	水車ランナ他	水車ランナ 1台 ガイドベーン 20枚	1	式	久野脇水力発電所	A	2025年6月	2027年3月	久野脇水力発電所 2号水車ランナ他取替
電気	水車発電機・付属装置	水車、発電機 細密点検用品	水車細点用品、発電機細点用品、入口弁細点用品、補機類細点用品	1	式	奥矢作第一水力発電所	A	2025年6月	2029年9月	奥矢作第一水力発電所 1号水車、発電機細密点検
電気	水車発電機・付属装置	水車ランナ他	水車ランナ 1台、ガイドベーン 24枚、下カバ出ロライナ 1個	1	式	大井川水力発電所	A	2025年6月	2027年4月	大井川水力発電所 3号水車ランナ他取替
電気	水車発電機・付属装置	水車発電機修理用品	エアクーラ 6台、上部冷却蛇管 1台、下部冷却蛇管 1台、水車冷却蛇管 1台	1	式	宮川第一水力発電所	B	2025年6月	2027年4月	宮川第一水力発電所 2号水車発電機修理
電気	水車発電機・付属装置	予備軸受	—	1	式	奥矢作第一水力発電所	B	2025年6月	2027年8月	奥矢作第一水力発電所 予備軸受取替
電気	水車発電機・付属装置	予備軸受修理用品	—	1	式	奥矢作第二水力発電所	C	2025年6月	2027年8月	奥矢作第二水力発電所 予備軸受修理
電気	水車発電機・付属装置	コンプレッサ修理材料	アフタークーラ	1	式	奥矢作第一水力発電所	C	2025年6月	2027年6月	奥矢作第一水力発電所 A、B号コンプレッサ修理
電気	水車発電機・付属装置	調速機	ハイブリッドサーボ	1	式	鳥居川第二水力発電所	C	2025年6月	2027年11月	鳥居川第二水力発電所 調速機改修工事
電気	水車発電機・付属装置	水車発電機細密点検用品	—	1	式	宮川第一水力発電所	C	2025年6月	2027年4月	宮川第一水力発電所 2号水車発電機細密点検
電気	水車発電機・付属装置	冷却水配管修理	埋設配管ライニング 13m、露出配管類SUS化 1式	1	式	三瀬谷水力発電所	C	2025年6月	2026年3月	三瀬谷水力発電所 下部軸受冷却水配管修理

部門	設備区分	品名	詳細仕様	数量	単位	引渡場所	規模区分	発注予定	納入予定	件名
電気	水車発電機・付属装置	水中ポンプ	水中ポンプ（45kW）1台	1	台	畑薙第一水力発電所	C	2025年6月	2026年8月	畑薙第一水力発電所 非常用B号排水ポンプ取替
電気	水車発電機・付属装置	水車発電機	立軸露出カプラン水車、三相同期発電機	1	式	井ノ面水力発電所	A	2025年8月	2029年6月	井ノ面水力発電所 水車発電機一括改修
電気	水車発電機・付属装置	水車発電機点検用品	水車発電機細密点検用品	1	式	瀬戸水力発電所	A	2025年8月	2028年5月	瀬戸水力発電所 1号水車細密点検
電気	水車発電機・付属装置	水車発電機修理用品	軸受冷却水配管、各部軸受、下部ブッシュ	1	式	七宗水力発電所	C	2025年9月	2028年3月	七宗水力発電所 3号水車発電機ほか修理
電気	水車発電機・付属装置	调速機制御盤、调速機アクチュエータ	Y級	1	式	宮川第一水力発電所	B	2025年10月	2028年4月	宮川第一水力発電所 1号调速機取替
電気	水車発電機・付属装置	発電機固定子コイル修理用品	固定子コイル修理（巻替）	1	式	吉田川水力発電所	B	2025年10月	2028年10月	吉田川水力発電所 水車発電機修理
電気	水車発電機・付属装置	ハイブリッドサーボモータ	ハイブリッドサーボモータ、调速機制御盤	1	式	吉田川水力発電所	C	2026年2月	2028年10月	吉田川水力発電所 GVサーボモータ改良
電気	水車発電機・付属装置	ガイドベーン	ガイドベーン（アームキー含む） 16枚	1	式	中房第五水力発電所	C	2026年2月	2027年11月	中房第五水力発電所 水車部品修理
電気	電線・ケーブル	275kV CVケーブルおよび付属品	275kV CAZVケーブル 1×600mm ² 、終端接続箱（ガス中、油中）付属品	1	式	奥矢作第二水力発電所	A	2025年4月	2033年3月	奥矢作第二水力発電所 4、5B275kV電力ケーブル修理
電気	電線・ケーブル	6.6kV 電力ケーブル	6.6kV CV-T22mm ² 2010m、終端箱 10組、付属品 1式	1	式	奥美濃発電所	C	2025年8月	2026年4月	奥美濃水力発電所 6.6kV電力ケーブル（上ダム線）取替
電気	配電盤	4号制御保護、共通制御、TC	自動制御装置（6面）、保護盤（1面）、DC喪失保護盤（1面）、共通自動制御装置（3面） 遠隔監視制御装置（2面）	1	式	高根第一水力発電所	A	2025年4月	2031年12月	高根第一水力発電所 4号水車発電機復旧（設備）
電気	配電盤	保守支援装置	入力装置、I/F盤 各1面、監視卓（現地）、監視卓（飛騨水）	1	式	高根第一水力発電所	A	2025年4月	2031年12月	高根第一水力発電所 4号水車発電機復旧（設備）
電気	配電盤	起動変LR盤	起動変LR（A）（B）盤	1	式	奥矢作第二水力発電所	A	2025年4月	2028年1月	奥矢作第二水力発電所 3号制御保護盤取替
電気	配電盤	2B保護盤	—	1	面	高根第一水力発電所	C	2025年4月	2031年10月	高根第一水力発電所 4号水車発電機復旧（設備）
電気	配電盤	SSC-T盤	—	1	式	奥矢作第一水力発電所	C	2025年4月	2028年1月	奥矢作第一水力発電所 3号制御保護盤取替
電気	配電盤	SSC-T盤	—	1	式	奥矢作第二水力発電所	C	2025年4月	2028年1月	奥矢作第二水力発電所 3号制御保護盤取替
電気	配電盤	2B制御盤	—	1	面	高根第一水力発電所	C	2025年4月	2031年10月	高根第一水力発電所 4号水車発電機復旧（設備）
電気	配電盤	1、2G保守支援装置（共通）	保守支援装置	1	箱	井川水力発電所	C	2025年4月	2027年4月	井川水力発電所 1、2号配電盤他取替
電気	配電盤	所内盤（AC、DC）	—	1	面	高根第一水力発電所	D	2025年4月	2029年10月	高根第一水力発電所 4号水車発電機復旧（設備）
電気	配電盤	高圧所内保護盤	地上高圧所内保護盤、地下高圧所内保護盤	1	式	奥矢作第二水力発電所	B	2025年5月	2028年1月	奥矢作第二水力発電所 3号制御保護盤取替
電気	配電盤	高圧所内保護盤	—	1	式	奥矢作第一水力発電所	C	2025年5月	2028年1月	奥矢作第一水力発電所 3号制御保護盤取替
電気	配電盤	1号機制御保護盤	1号主機制御盤、1号G/M保護盤	1	式	奥矢作第二水力発電所	A	2025年6月	2029年9月	奥矢作第二水力発電所 1号制御保護盤取替
電気	配電盤	1号機制御保護盤	主機制御盤、主変LR盤、G/M保護盤、変圧器保護盤、脱調分離保護盤、周波数分離保護盤	1	式	奥矢作第一水力発電所	A	2025年6月	2029年9月	奥矢作第一水力発電所 1号制御保護盤取替
電気	配電盤	1号機保護盤	変圧器保護盤、脱調分離保護盤、周波数分離保護盤	1	式	奥矢作第二水力発電所	B	2025年6月	2028年12月	奥矢作第二水力発電所 1号制御保護盤取替
電気	配電盤	赤石沢発電所 所内保護制御盤	所内保護制御盤 1面（2回線仕様）	1	面	赤石沢水力発電所	C	2025年6月	2027年9月	赤石沢水力発電所 所内保護制御盤設置
電気	配電盤	保守支援装置	保守支援装置（親局）、保守支援装置（子局）改造、保守支援装置用遠隔操作端末改造	1	式	奥矢作第二水力発電所	A	2025年7月	2028年8月	奥矢作第二水力発電所 3号制御保護盤取替
電気	配電盤	保守支援装置	保守支援装置（親局）、保守支援装置（子局）改造、保守支援装置用遠隔操作端末改造	1	式	奥矢作第一水力発電所	A	2025年7月	2028年8月	奥矢作第一水力発電所 3号制御保護盤取替
電気	配電盤	保守支援装置用センサー他	保守支援装置変換機盤、保守支援用センサー	1	式	奥矢作第二水力発電所	B	2025年7月	2028年8月	奥矢作第二水力発電所 3号制御保護盤取替
電気	配電盤	保守支援装置用センサー他	保守支援装置変換機盤、保守支援用センサー	1	式	奥矢作第一水力発電所	C	2025年7月	2028年8月	奥矢作第一水力発電所 3号制御保護盤取替
電気	配電盤	1、3号発電機制御盤他電源装置修理	1、3号発電機制御盤他電源装置	1	式	大井川水力発電所	C	2025年8月	2026年12月	大井川水力発電所 1、3号発電機制御盤電源装置修理
電気	配電盤	1号発電機制御盤他電源装置修理	1号発電機制御盤他電源装置	1	式	畑薙第二水力発電所	C	2025年8月	2026年12月	畑薙第二水力発電所 1号発電機制御盤他電源装置修理
電気	配電盤	所内盤	3面	1	式	宮川第一水力発電所	C	2025年9月	2026年10月	宮川第一水力発電所 2号保護制御盤取替

部門	設備区分	品名	詳細仕様	数量	単位	引渡場所	規模区分	発注予定	納入予定	件名
電気	配電盤	水カー一体形保護制御盤	C-1タイプ 水カー一体形保護制御盤	1	式	宮川第一水力発電所	B	2025年10月	2028年4月	宮川第一水力発電所 1号保護制御盤取替
電気	配電盤	3GAVR	—	1	式	七宗水力発電所	C	2025年10月	2028年4月	七宗水力発電所 1、2、3号配電盤取替
電気	配電盤	保守支援装置	—	1	式	瀬戸水力発電所	C	2025年11月	2028年4月	瀬戸水力発電所 1号発電機配電盤ほか取替
電気	配電盤	所内盤	所内AC盤、所内DC盤	1	式	奥矢作第二水力発電所	B	2026年1月	2027年9月	奥矢作第二水力発電所 3号制御保護盤取替
電気	配電盤	所内盤	所内AC盤、所内DC盤	1	式	奥矢作第一水力発電所	C	2026年1月	2027年9月	奥矢作第一水力発電所 3号制御保護盤取替
電気	配電盤	水カー一体形配電盤、共通制御盤	1、2号一体形配電盤類 1式、共通制御盤類 1式	1	式	朝日水力発電所	A	2026年2月	2029年4月	朝日水力発電所 1、2号発電機配電盤ほか取替
土木	その他機器	地震観測装置	地震観測装置取替	1	式	平岡ダム	C	2025年4月	2026年3月	平岡水力発電所 地震観測装置取替
土木	その他機器	非常取水遮断設備	蓄電池取替	1	式	飯田水力センター管内 水力発電所	C	2025年5月	2025年12月	飯田水力センター管内 水力発電所 地震時非常取水遮断設備蓄電池取替
土木	その他機器	予備発電装置	予備発電装置取替 1台	1	式	駒場ダム	B	2025年8月	2027年2月	駒場水力発電所 従機予備発電装置取替
土木	その他機器	予備発電装置	消耗部品（バッキン類他）	1	式	大間ダム	C	2025年4月	2026年3月	大間水力発電所 ダム主、従機予備発電装置分解修理
土木	その他機器	予備発電装置	消耗部品（バッキン類他）	1	式	豊岡えん堤	C	2025年4月	2026年2月	豊岡水力発電所 豊岡えん堤予備発電装置分解修理
土木	その他機器	予備発電装置	直流電源装置構成部品	1	式	飛騨水力管理所管内 水力発電所	C	2025年4月	2026年3月	飛騨水力管理所管内 水力発電所 直流電源装置部品修繕
土木	その他機器	予備発電装置	自動起動盤、発電機盤構成部品	1	式	飛騨水力管理所管内 水力発電所	C	2025年5月	2026年3月	飛騨水管内水力発電所 予備発電装置部品修繕
土木	その他機器	予備発電装置構成部品	—	1	式	三瀬谷水力発電所	C	2025年5月	2027年3月	三瀬谷水力発電所 予備発電装置修繕
土木	その他機器	予備発電装置	直流電源装置	1	式	塩郷えん堤	C	2025年6月	2027年3月	川口水力発電所 塩郷えん堤主、従機予備発電装置直流電源装置取替
土木	その他機器	計測観測機器	傾斜計、雨量計	1	式	西渡えん堤	C	2025年6月	2026年3月	西渡水力発電所 計測設備取替
土木	その他機器	エレベーター	人荷用エレベーター ロープ式オーダー型 定員6人・積載質量450kg 停止箇所3箇所 特殊対応・防滴タイプ	1	式	上大須ダム	B	2025年9月	2026年12月	奥美濃水力発電所 上大須ダム昇降設備改良
土木	その他機器	予備発電装置	周期取替部品一式	1	式	岐阜水力センター管内 水力発電所	C	2025年10月	2027年3月	岐阜管内水力発電所 予備発電装置部品修理 2026
土木	ダム管理設備	ダム管理設備部品	操作卓	1	式	長野水力センター	C	2025年5月	2026年1月	長野水力センター ITV操作卓取替（姫川第二発、姫川第三発）
土木	ダム管理設備	ダム管理設備部品	操作卓	1	式	長野水力センター	C	2025年5月	2026年1月	長野水力センター ITV操作卓取替（海ノ口発、長倉発泥川）
土木	ダム管理設備	水路制御装置	水路自動制御装置	1	式	烏川第三えん堤	C	2025年6月	2026年12月	烏川第三水力発電所 水路自動制御装置取替
土木	ダム管理設備	ダム管理設備部品	水路制御装置 開度計 水位計	1	式	広戸えん堤	C	2025年6月	2026年10月	広戸水力発電所 水路制御装置取替 広戸水力発電所 開度計取替 長野水管内発水位計取替（2025）
土木	ダム管理設備	ダム管理設備部品	水路制御装置 開度計 水位計	1	式	薄川第一ダム他	C	2025年6月	2027年1月	薄川第一水力発電所 機側盤取替 薄川第二水力発電所 水路自動制御装置取替 薄川第二水力発電所 ダム水位計取替
土木	ダム管理設備	ダム管理設備部品	機側盤	1	式	烏川第三ダム	C	2025年6月	2026年12月	烏川第三水力発電所 機側盤取替
土木	ダム管理設備	ダム管理設備部品	余水路警報装置	1	式	薄川第三水力発電所	C	2025年6月	2026年12月	薄川第三水力発電所 余水路警報装置取替
土木	ダム管理設備	ダム制御用計算機	ダム計算機 1式 ダム計算機ソフトウェア（NCOP） 1式（愛知、三重、岐阜）	1	式	愛知水力センター管内他	A	2025年4月	2031年9月	本社制御システム設置
土木	ダム管理設備	ダム制御用計算機	ダム計算機 1式 ダム計算機ソフトウェア（NCOP） 1式（長野、飯田、静岡）	1	式	愛知水力センター管内他	A	2025年4月	2031年9月	本社制御システム設置
土木	ダム管理設備	放流警報設備 1式	モーターサイレン	1	式	豊岡えん堤	C	2025年4月	2026年9月	豊岡水力発電所 豊岡ダム系放流警報装置サイレン取替
土木	ダム管理設備	飛騨川水系発電計画AIシステム（当翌日）	飛騨川水系発電計画支援AIシステム（当翌日）ソフトウェア 1式改造	1	式	川辺水力制御所	B	2025年5月	2026年3月	飛騨川水系発電計画支援AIシステム（当翌日）機能改良
土木	ダム管理設備	岐阜水セ管内ダム制御設備機能強化（放流警報卓他改造）	放流警報卓ソフトウェア 1式改造 （飛騨川上流、下流、揖斐川G） 自動制御装置ソフトウェア1式改造 （高根第一、洞戸）	1	式	川辺水力制御所他	C	2025年5月	2026年2月	岐阜水力センター管内ダム制御設備機能強化
土木	ダム管理設備	濁度計PC 水気象PC	FAPC	1	式	井川ダム	C	2025年5月	2026年3月	井川水力発電所 ダム貯水池濁度計PC取替

部門	設備区分	品名	詳細仕様	数量	単位	引渡場所	規模区分	発注予定	納入予定	件名
土木	ダム管理設備	再エネ運転情報閲覧システム	再エネ運転情報閲覧システムソフトウェア 1式改造	1	式	川辺水力制御所	C	2025年5月	2026年6月	再エネ運転情報閲覧システム改造（機能改良）2026
土木	ダム管理設備	自動制御装置	西村発水路制御設備設置 1式 西村ダム取水口自動制御装置 1式改造	1	式	西村ダム	C	2025年5月	2027年9月	西村水力発電所 新設工事 土木機械工事
土木	ダム管理設備	直流電源装置修繕 1式	直流電源装置	1	式	赤石ダム	C	2025年5月	2026年3月	赤石水力発電所 赤石ダム系警報中継局直流電源装置修繕（バッテリー）
土木	ダム管理設備	余水路警報装置取替 1式 耐雷トランス取替 1式	余水路警報装置 耐雷トランス	1	式	奥泉水力発電所他	C	2025年5月	2027年12月	奥泉水力発電所 関の沢川第一副水槽余水路警報装置取替
土木	ダム管理設備	岐阜水セ管内ダム制御設備機能強化（揖斐川NCO改造）	ダム計算機ソフトウェア 1式改造 （揖斐川G）	1	式	川辺水力制御所	C	2025年5月	2026年2月	岐阜水カセンター管内 ダム制御設備機能強化
土木	ダム管理設備	放流警報局スピーカ	スピーカ取替 警報中継局改造	1	式	千頭ダム	C	2025年5月	2026年3月	湯山水力発電所 千頭ダム系放流警報局スピーカ取替
土木	ダム管理設備	UPS盤 CVCF分電盤	3kVA×2台×2箇所 2系統分電盤×2箇所	1	式	朝日ダム他	D	2025年5月	2026年3月	朝日水力発電所 秋神ダムCVCF装置取替 瀬戸第一水力発電所 CVCF装置取替
土木	ダム管理設備	ダム遠隔卓	遠隔卓計算機 1式 遠隔卓ソフトウェア 1式	1	式	愛知水カセンター管内他	A	2025年7月	2031年9月	全社制御システム設置
土木	ダム管理設備	データ処理計算機	データ処理計算機 1式 データ処理計算機ソフトウェア 1式	1	式	愛知水カセンター管内他	A	2025年7月	2031年9月	全社制御システム設置
土木	ダム管理設備	水路制御設備	管理えん堤遠隔卓	1	式	上村えん堤	C	2025年8月	2026年3月	上村水力発電所 管理えん堤遠隔卓設置
土木	ダム管理設備	再エネ情報提供装置改造	再エネ情報提供装置ソフトウェア 1式改造	1	式	川辺水力制御所	C	2025年9月	2026年12月	再エネ情報提供装置改造（機能改良）2026
土木	ダム管理設備	ゲート機側盤	Bランク	1	式	池之俣えん堤	C	2025年9月	2026年11月	池之俣水力発電所 えん堤排砂門他機側盤取替
土木	ダム管理設備	管理えん堤中継サーバ	サーバ10箇所11面 （越戸、三重、姫二×2、平岡、南向、井川、塩郷、秋神、川辺、西平）	1	式	越戸水力制御所他	A	2025年10月	2031年6月	全社制御システム設置
土木	ダム管理設備	飛騨川水系発電計画AIシステム（週間）	飛騨川水系発電計画AIシステム（週間） 計算機1式 飛騨川水系発電計画支援AIシステム（週間）ソフトウェア 1式	1	式	川辺水力制御所	B	2025年10月	2028年7月	飛騨川水系発電計画支援AIシステム（週間）設置
土木	ダム管理設備	揚圧力自動測定装置	揚圧力自動測定装置	1	式	高根第一ダム	C	2025年10月	2026年12月	高根第一水力発電所 揚圧力自動化設備設置
土木	ダム管理設備	漏水量計	圧力式水位計	1	式	上大須ダム	C	2025年10月	2027年1月	奥美濃水力発電所 漏水量計修繕
土木	ダム管理設備	IP入出力中継盤改造	—	1	式	朝日ダム	C	2025年10月	2027年3月	朝日水力発電所 IP入出力中継盤改造
土木	ダム管理設備	自動制御装置	管理えん堤用	1	式	東上田水力発電所	C	2025年10月	2027年3月	東上田水力発電所 分水設備自動制御装置取替
土木	ダム管理設備	不正アクセス防御システム	不正アクセス防御システム 1式購入 不正アクセス防御システムソフトウェア 1式（全水セ分）	1	式	愛知水カセンター管内他	A	2025年10月	2031年9月	全社制御システム設置
土木	ダム管理設備	CVCF・分電盤・CUB・EG	75kVA×2台×2箇所 CVCF分電盤 1式×2箇所 CUB 1式×1箇所 EG 1式×1箇所 現地工事含む	1	式	愛知水カセンター管内他	A	2025年10月	2029年9月	全社制御システム設置
土木	ダム管理設備	発電計画支援装置	発電計画支援装置 計算機1式 発電所計画支援装置ソフトウェア 1式	1	式	愛知水カセンター管内他	A	2025年10月	2031年9月	全社制御システム設置
土木	ダム管理設備	作業申請システム	作業申請システムソフトウェア 1式改造	1	式	川辺水力制御所	C	2025年12月	2028年7月	飛騨川水系発電計画支援AIシステム（週間）設置
土木	ダム管理設備	飛騨川水系発電計画AIシステム（週間）	川辺水力制御所 発電計画支援システムソフトウェア 1式改造	1	式	川辺水力制御所	C	2025年12月	2028年7月	飛騨川水系発電計画支援AIシステム（週間）設置
土木	ダム管理設備	ゲート機側盤	Aランク	1	式	名倉えん堤	C	2025年12月	2027年3月	名倉水力発電所 名倉えん堤洪水吐ゲート他機側盤取替
土木	ダム管理設備	ゲート機側盤	Aランク	1	式	久瀬ダム	C	2025年12月	2027年3月	久瀬水力発電所 久瀬ダム洪水吐ゲート機側盤他取替
土木	土木機器	鉄道用品	枕木	1	式	大井川専用鉄道	C	2025年4月	2025年9月	大井川専用鉄道 枕木交換工事
土木	土木機器	除塵機部品	除塵機部品	1	式	姫川第二ダム	C	2025年4月	2025年11月	姫川第二水力発電所 沈砂池除塵機修繕
土木	土木機器	水門部品	ゲートローラ	1	式	姫川第三ダム	C	2025年4月	2026年1月	姫川第三水力発電所 ダムゲートローラ修繕
土木	土木機器	巻上機	減速機ウォームギア他	1	式	塩郷えん堤	C	2025年4月	2026年3月	川口水力発電所 塩郷えん堤洪水吐ゲートNo. 1他巻上機修繕
土木	土木機器	除塵機	レーキチェーン他	1	式	洞戸水力発電所	C	2025年4月	2025年12月	洞戸水力発電所 水槽除塵機レーキチェーン他修繕
土木	土木機器	除塵機	コンベアチェーン他	1	式	小津取水口	C	2025年4月	2026年3月	久瀬水力発電所 小津取水口除塵機修繕

部門	設備区分	品名	詳細仕様	数量	単位	引渡場所	規模区分	発注予定	納入予定	件名
土木	土木機器	モノレール	水圧鉄管巡視用モノレール	1	式	小坂川水力発電所	B	2025年5月	2025年12月	小坂川水力発電所 水圧鉄管モノレール取替
土木	土木機器	除塵機	第二コンベア改良	1	式	寸又川ダム	C	2025年5月	2026年3月	大井川水力発電所 寸又川ダム取水口除塵機コンベア改良
土木	土木機器	除塵機	水中部スプロケット	1	式	畑薙第二ダム	C	2025年5月	2026年3月	畑薙第二水力発電所 注水口除塵機修繕
土木	土木機器	巻上機修理用品	ステムナット	1	式	愛知水力センター管内 水力発電所	D	2025年5月	2026年3月	愛知水力センター管内 水力発電所 ゲート巻上機部品取替
土木	土木機器	除塵機	油圧ユニットから電動式に取替	1	式	大井川ダム	C	2025年6月	2027年3月	大井川水力発電所 取水口除塵機油圧ユニット装置取替
土木	土木機器	水門	ゴム堰設備一式	1	式	粕川えん堤	A	2025年7月	2027年3月	春日水力発電所 粕川えん堤ゴム堰改修
土木	土木機器	水門部品	ゲート部品	1	式	泥川ダム	B	2025年8月	2026年12月	長倉水力発電所 泥川ダム洪水吐ゲートローラ修繕 (No. 2洪水吐)
土木	土木機器	水門部品	減速機	1	式	姫川第三ダム	C	2025年8月	2026年12月	姫川第三水力発電所 洪水吐ゲート減速機取替
土木	土木機器	網場	—	1	式	泥川取水口他	C	2025年8月	2026年12月	長倉水力発電所 泥川取水口網場修繕 広戸水力発電所 取水口網場修繕
土木	土木機器	水門部品	巻上機	1	式	鳥川第三水力発電所	C	2025年8月	2026年12月	鳥川第三水力発電所 鳥川サイフォン排砂門巻上機取替
土木	土木機器	除塵機	機側盤他	1	式	名倉ダム他	C	2025年8月	2027年3月	新上麻生水力発電所 取水口除塵機機側盤他取替
土木	土木機器	除塵機	機側盤	1	式	川辺ダム	C	2025年8月	2027年3月	川辺水力発電所 取水口除塵機機側盤取替
土木	土木機器	水圧鉄管	水圧鉄管	1	式	平穩第三水力発電所	B	2025年9月	2027年1月	平穩第三水力発電所 水圧鉄管修繕
土木	土木機器	巻上機	洪水吐ゲート巻上機平歯車他	1	式	下原ダム	B	2025年10月	2027年3月	下原水力発電所 No. 5、6洪水吐ゲート巻上機平歯車他取替
土木	土木機器	巻上機	洪水吐ゲート巻上機平歯車他	1	式	西平ダム	B	2025年11月	2027年3月	西平水力発電所 No. 5、6洪水吐ゲート巻上機平歯車他取替
土木	土木機器	ワイヤロープ	6×61 G/O G種 φ46~78 5~50m	1	式	朝日水力発電所	A	2025年12月	2027年3月	朝日水力発電所 水圧鉄管フラップゲートほか修繕
土木	土木機器	スクリーン	朝日ダム連絡管、秋神ダム連絡管、 秋神ダム排砂管開閉用スクリーン	1	式	朝日ダム他	A	2025年12月	2027年3月	朝日水力発電所 連絡管スクリーンほか改良
土木	土木機器	除塵機	レーキチェーン他	1	式	七宗ダム	B	2026年2月	2027年3月	七宗水力発電所 2号取水口除塵機レーキチェーン他修繕
電気	その他機器	予備発電装置	ディーゼル非常用発電機	1	式	西村水力発電所	C	2026年2月	2027年6月	西村水力発電所 新設工事のうち電気諸工事
電気	遮断器・開閉器	6.6kVキュービクル	キュービクル (S T r箱、GE箱、コンデンサ箱、限流リアクトル箱)	4	箱	内ヶ谷水力発電所	C	2026年2月	2027年5月	内ヶ谷水力発電所 新設工事のうち電気主機工事